



Број: 02-404-3/19

Датум: 17.01.2019. године

**„УНИВЕРЗАЛ БС“ Д.О.О. БАЊА  
ЛУКА**

Косте Јарића 93Г

Бања Лука

**Предмет:** Додатни радови на објекту мјесне заједнице Копривна – понуда, тражи се

У складу са чланом 21. став 1. тачка ц), и члана 24. став 1. тачка а. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14), позивамо Вас на учешће у преговарачком поступку, без објаве обавјештења за набавку додатних грађевинских радова за реализацију мјера енергетске ефикасности на објекту мјесне заједнице Копривна.

Имајући у виду чињеницу да Општина Оштра Лука са Вама има потписан основни уговор за грађевинске радове за реализацију мјера енергетске ефикасности на објекту мјесне заједнице Копривна (наш број: 02-014-126/18 и Ваш број: 129/18), те да је надзорни орган – Републичка дирекција за обнову и изградњу, својим дописом, број: 15/1.03-360-59-7/18 од 16.01.2019. године скренуо пажњу и дао сагласност да је потребно извршити додатне радове, покренули смо предметни преговарачки поступак.

**У сврху горе наведеног, позивамо Вас да доставите почетну понуду за набавку предметних додатних радова.**

**Вашу понуду (почетна понуда) потребно је да доставите на адресу Општине Оштра Лука до 22.01.2019. године. (члан 42. Закона).**

*Документација која се односи на провјеру личне способности из члана 45. Закона је достављена у поступку додјеле основог уговора за радове на објекту мјесне заједнице Копривна, те се овом приликом иста не тражи.*

**Понуда се доставља у затвореној коверти на приложеном обрасцу за цијену.**

Послије разматрања достављене почетне понуде, са Вама ћемо организovati састанак на којем ће тема бити постизање коначне цијене предметних додатних радова.

С поштовањем,

Начелник општине  
Драган Станар

Прилози:

- Образац за цијену почетне понуде,
- Предмјер радова,
- Нацрт уговора.

**OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE**

za dodatne građevinske radove za realizaciju mjera energetske efikasnosti na objektu mjesne zajednice Koprivna

Naziv ponuđača: \_\_\_\_\_

Adresa ponuđača: \_\_\_\_\_

JIB/IDB: \_\_\_\_\_

Ponuda, broj: \_\_\_\_\_

Broj računa: \_\_\_\_\_, kod banke: \_\_\_\_\_

Telefon/faks: \_\_\_\_\_

**OPŠTINA OŠTRA LUKA**

e-mail: \_\_\_\_\_

Oštra Luka 55

r.b.	Opis radova	Količina	Jed. mjere	Jedinična cijena stavke bez PDV-a (u KM)	Ukupna cijena po stavci bez PDV-a (u KM)
1	Šmirglanje i farbanje kompletne površine stare i nove lamperije u sali. Obračun po metru kvadratnom.	90	m <sup>2</sup>		
2	Čišćenje i farbanje metalnih binder nosača u sali u dva sloja sa emajl lakom. Obračun paušalno.	1	paušalno		
3	Demontaža postojeće oštećene hidroinstalacije u sanitarnim čvorovima prizemlja. Obračun paušalno.	1	paušalno		
4	Izrada nove hidroinstalacije sa PVC cijevima i pripadajućim fittingom kao i ventilima. Obračun paušalno.	1	paušalno		
5	Nabavka i ugradnja vratašca za dimnjak	3	kom		
6	Nabavka i ugradnja rozete	3	kom		
7	Nabavka i ugradnja vodootpornih rigips ploča zajedno sa potrebnom podkonstrukcijom na stropu. Obračun po metru kvadratnom.	44	m <sup>2</sup>		
8	Demontaža postojećeg drvenog poda na spratu. Obračun po metru kvadratnom.	44	m <sup>2</sup>		
9	Izrada cementnog estriha sa postavljanjem TI d=2 cm i PVC folije. Obračun po metru kvadratnom.	44	m <sup>2</sup>		
10	Nabavka i ugradnja podne keramike. Obračun po metru kvadratnom.	44	m <sup>2</sup>		
11	Izrada keramičkog cokla. Obračun po metru dužnom.	40	m		
12	Nabavka i ugradnja električnih radijatora (konvektora) snage 2 kw. Obračun po komadu.	3	kom		
13	Izrada fasade na predulazu sa bočne strane objekta sa nabavkom i ugradnjom svog neophodnog materijala za izradu iste. Obračun po metru kvadratnom.	10	m <sup>2</sup>		
14	Demontaža i montaža samonosivog kabla dužine 25 metara sa svim neophodnim radnjama. Obračun paušalno.	1	paušalno		
15	Nabavka i ugradnja zidnog mono split sistema, inverter komplet sa unutrašnjom i vanjskom jedinicom, sa pripadajućim toploizolovanim freonskim cjevovodom i kondenznim cjevovodima. Kapaciteta 3,5 / 3,7 kw. Obračun po kompletu.	2	komplet		
				<b>UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a</b>	
				<b>Popust (ukoliko je ponuđen)</b>	
				<b>Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a</b>	
				<b>IZNOS PDV-a</b>	
				<b>UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM I SA PDV-om</b>	

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_. 2019. g.

Potpis ponuđača

M.P. \_\_\_\_\_

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM.
- Cijena ponude sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.



Број: 02-020-10/19

Датум: 17.01.2019. године

**ПРЕДМЈЕР РАДОВА**  
**за додатне грађевинске радове за реализацију мјера енергетске ефикасности на објекту мјесне заједнице Копривна**

р.б.	Опис радова	Количина	Јед. мјере
1	Шмирглање и фарбање комплетне површине старе и нове ламперије у сали. Обрачун по метру квадратном.	90	m <sup>2</sup>
2	Чишћење и фарбање металних биндер носача у сали у два слоја са емајл лаком. Обрачун паушално.	1	паушално
3	Демонтажа постојеће оштећене хидроинсталације у санитарним чворовима приземља. Обрачун паушално.	1	паушално
4	Израда нове хидроинсталације са ПВЦ цијевима и припадајућим фитингом као и вентилима. Обрачун паушално.	1	паушално
5	Набавка и уградња враташца за димњак	3	ком
6	Набавка и уградња розете	3	ком
7	Набавка и уградња водоотпорних ригипс плоча заједно са потребном подконструкцијом на стропу. Обрачун по метру квадратном.	44	m <sup>2</sup>
8	Демонтажа постојећег дрвеног пода на спрату. Обрачун по метру квадратном.	44	m <sup>2</sup>
9	Израда цементног естриха са постављањем ТИ д=2 см и ПВЦ фолије. Обрачун по метру квадратном.	44	m <sup>2</sup>
10	Набавка и уградња подне керамике. Обрачун по метру квадратном.	44	m <sup>2</sup>
11	Израда керамичког цокла. Обрачун по метру дужном.	40	m
12	Набавка и уградња електричних радијатора (конвектора) снаге 2 кв. Обрачун по комаду.	3	ком
13	Израда фасаде на предулазу са бочне стране објекта са набавком и уградњом свог неопходног материјала за израду исте. Обрачун по метру квадратном.	10	m <sup>2</sup>
14	Демонтажа и монтажа самоносивог кабла дужине 25 метара са свим неопходним радњама. Обрачун паушално.	1	паушално
15	Набавка и уградња зидног моно сплит система, инвертер комплет са унутрашњом и вањском јединицом, са припадајућим топлоизолованим фреонским цјевоводом и кондензним цјевоводима. Капацитета 3,5 / 3,7 кв. Обрачун по комплету.	2	комплет

Начелник општине  
Драган Станар

## У Г О В О Р

## о додатним радовима на објекту мјесне заједнице Копривна

Закључен у Оштрој Луци, између уговорних страна:

**1. Општине Оштра Лука**, ЛИБ: 4400697800002, коју заступа Начелник општине, Драган Станар, (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

**2. „УНИВЕРЗАЛ БС“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА**, ул. Косте Јарића 93Г, Бања Лука, ЛИБ: 4400145270009, кога заступа директор, Анка Бањац (у даљем тексту: Извођач), с друге стране.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**„Додатни грађевински радови за реализацију мјера енергетске ефикасности на објекту мјесне заједнице Копривна“**

**Члан 1.**

Уговорне стране сагласно утврђују да између њих постоји закључен Уговор о радовима на објекту мјесне заједнице Копривна, који је заведен код Општине Оштра Лука, под бројем: 02-014-126/18 и код „УНИВЕРЗАЛ БС“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА, под бројем: 129/18 (у даљем тексту: «Основни уговор»), а којим Наручилац наручује, а Извођач се обавезује да изврши Грађевинске радове за реализацију мјера енергетске ефикасности на објекту мјесне заједнице Копривна.

Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор о додатним радовима закључен на основу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци (реф: 02-404-3/19) у складу са чланом 21. став 1. тачка ц) и чланом 24. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14), при чему су предметни додатни радови одобрени од стране Надзорног органа из члана 5. Основног уговора.

Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца изведе додатне грађевинске радове за реализацију мјера енергетске ефикасности на објекту мјесне заједнице Копривна, а у свему према понуди, број: \_\_\_\_\_/19 која је саставни дио овог Уговора.

**ЦИЈЕНА****Члан 2.**

Наручилац се обавезује да на име цијене за додатне радове из члана 1. став 3. овог Уговора плати Извођачу износ договорен у процесу преговарачког поступка без објаве обавјештења:

- без ПДВ-а: \_\_\_\_\_ КМ (словима: \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_/100 КМ)

- износ ПДВ-а: \_\_\_\_\_ КМ (словима: \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_/100 КМ)

- **уговорна вриједност укључујући ПДВ износи: \_\_\_\_\_ КМ**  
(словима: \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_/100 КМ).

**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ****Члан 3.**

Уговорне стране су сагласне да се одредбе прописане члановима 3. – 11. Основног уговора примјењују и на овај Уговор, изузев одредби о роковима из члана 7. став 1. и 2.

Рок за извођење радова по овом уговору је 8 дана од дана његовог закључења.

**Члан 4.**

Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примјерака, од којих Извођач задржава два примјерка, а Наручилац четири примјерка за своје потребе.

Датумом закључења Уговора сматра се датум потписивања истог друге уговорне стране.

**ИЗВОЂАЧ**

„УНИВЕРЗАЛ БС“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА  
Директор/власник:  
Анка Бањац

**НАРУЧИЛАЦ**

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА  
Начелник општине:  
Драган Станар

Број: \_\_\_\_\_

Број: 02-014-\_\_\_\_/19

Датум: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_ .01.2019. године