



Broj: 02-404-32/21
Datum: 07.04.2021. godine

„NIGRA“ d.o.o. Kozarska Dubica
Knežica b.b.
79 240 Kozarska Dubica

Predmet: Dodatni radovi na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci – početna ponuda, traži se

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c), i člana 24. stav 1. tačka a. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), pozivamo Vas na učešće u pregovaračkom postupku, bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova: Dodatni radovi na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci.

Imajući u vidu činjenicu da Opština Oštra Luka sa Vama ima potpisan osnovni ugovor iz postupka javne nabavke: „Sanacija dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci“ (naš broj ugovora: 02-014-11/21 i Vaš broj: 170-12/20-21), te da je utvrđeno da je pomenutim ugovorom izostavljen dio radova koje je potrebno izvršiti, pokrenuli smo predmetni pregovarački postupak kako bi izvršili neophodne dodatne radove.

U svrhu gore navedenog, pozivamo Vas da dostavite početnu ponudu za nabavku predmetnih dodatnih radova.

Vašu ponudu (početna ponuda) potrebno je da dostavite na adresu Opštine Oštra Luka do 12.04.2021. godine. (član 42. Zakona).

Dokumentacija koja se odnosi na provjeru lične sposobnosti iz člana 45. Zakona dostavljena je u postupku dodjele osnovog ugovora u predmetu nabavke - „Sanacija dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci“, te se ovom prilikom ista ne traži.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na priloženom obrascu za cijenu početne ponude.

Poslije razmatranja dostavljene početne ponude, sa Vama ćemo organizovati sastanak na kojem će tema biti postizanje konačne cijene predmetnih dodatnih radova. U vezi sa koronavirusom (COVID-19) i službenim proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije, Agencija za javne nabavke je dala preporuku svim ugovornim organima da u slučaju provođenja pregovora u postupcima javnih nabavki, iste provode telefonskim putem, a kako bi se izbjegao kontakt između lica koja učestvuju u samom postupku pregovaranja, te će se u skladu sa ovom preporukom pregovaranje u predmetnom postupku sprovesti telefonskim putem.

S poštovanjem,

Načelnik opštine
Dragan Mastikosa

Prilozi:

- Predmjer radova – Prilog 1
- Tehnička specifikacija – Prilog 2
- Obrazac za cijenu početne ponude – Aneks 1
- Nacrt ugovora – Aneks 2

PREDMJER RADOVA

za dodatne radove na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci

Број: 02-404-32/21

Датум: 07.04.2021. године

r.b.	Opis radova	količina	Jed. Mjere
1	Nabavka i ugradnja materijala za izradu stropne konstrukcije od OSB ploča na predulazu objekta. Stavka obuhvata nabavku materijala i izradu stropa uz prethodno učvršćivanje postojeće konstrukcije i montažu OSB na plafon predulaza. Stavka obuhvata nabavku i ugradnju svog neophodnog materijala kao i radnji na ugradnji istog. Obračun po m2.	15,00	m2
2	Nabavka i ugradnja neophodnog materijala sa svim neophodnim radnjama na lakiranju tri drvena stuba dimenzija 10x10x200 cm i grede dimenzija 10x10x500 cm. Prije početka lakiranja lakom za drvo koji se nanosi u dva sloja neophodno je izvršiti čišćenje drvenih površina šmirglanjem. Obračun paušalno.	1,00	Paušalno
3	Nabavka i ugradnja neophodnog materijala sa svim neophodnim radnjama na krečenju fasadnih površina na predulazu objekta Fasadeksom. Bojenje izvršiti u dva sloja uz prethodno krpljenje oštećenih dijelova površina (do 2 metra kvadratna), te pripremu izvršiti grundiranjem. Obračun po m2.	35,00	m2
4	Nabavka i ugradnja neophodnog materijala sa svim neophodnim radnjama na obradi betonskog rukohvata na predulazu fleksibilnim ljepljivom za vanjsku upotrebu u dva sloja sa završnim zaribavanjem. Prije početka neophodno je izvršiti čišćenje površina metalnom četkom. Ukupna površina neophodna za obradu iznosi cca 4 m2. Obračun po m2.	4,00	m2
5	Nabavka i ugradnja revizionog otvora na plafonu u hodniku objekta za izlaz u tavanski prostor dimenzija 60x60 cm. Revizioni poklopac se ugrađuje u Rigips stropnu konstrukciju sa završnom obradom po ugradnji. Obračun po komadu.	1,00	Komad
6	Demontaža dimnjaka dužine oko 3,5 metara do nivoa stropa objekta uz utovar i prevoz materijala na deponiju. Stavka takođe obuhvata nabavku do 10 komada odgovarajućeg crijeva i oko 3 metra letve, odnosno i radove na izradi pokrova otvora po prethodno srušenom dimnjaku. Obračun paušalno.	1,00	Paušalno
7	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela u učionicama objekta uz nabavku i ugradnju novih LED panela dimenzija 20x20 cm, jačine 18W (svjetlo - bijelo), sa svim neophodnim radnjama na ugradnji istih. Obračun po komadu.	4,00	Komad
8	Nabavka i ugradnja unutrašnjih krila vrata dimenzija 210 x 90 (lijeva), za učionicu objekta. Mjere obavezno provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu.	1,00	Komad
9	Nabavka i ugradnja unutrašnjih krila vrata dimenzija 210 x 90 (desna), za učionicu objekta. Mjere obavezno provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu.	1,00	Komad

10	Demontaža postojećih ulaznih vrata dimenzija 240x145 cm sa nadsvjetlom uz nabavku i ugradnju novih aluminijskih vrata. Izrada i montaža aluminijskih vrata sa termo prekidom ("FEAL TERMO 50" ALUMIMM 9500 I SL.), najmanje širine u štoku d=60 mm. Vrata su opremljena svim svim potrebnim okovom (Stublina, GU i sl.). Vrata su ispunjena bezbojnim niskoemisionim staklom 4+16+4 mm punjeni argonom kao i Al panelom. Boja stolarije je bijela. Obračun po komadu.	1,00	Komad
----	---	------	-------

Načelnik opštine
Dragan Mastikosa

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

za dodatne radove na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci

Opština Oštra Luka sa izvođačem radova „NIGRA“ d.o.o. Kozarska Dubica ima potpisan osnovni ugovor koji za predmet ima sanaciju dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci (naš broj Ugovora: 02-014-11/21 i broj protokola kod izvođača: 170-12/20-21). Pomenutim ugovorom nije obuhvaćen jedan dio radova, te se Opština Oštra Luka odlučila na izvođenje dodatnih radova, kako bi se obezbijedila jedna funkcionalna cjelina objekta.

Ovom nabavkom za dodatne radove na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci predviđa se izvođenje radova pobrojanih u Predmeru radova koji se nalazi u prilogu ovog Poziva (Prilog 1).

Za dodatne radove saglasnost je izdao Nadzorni organ, za kojeg je imenovano Javno preduzeće Zavod za izgradnju grada Prijedor – broj saglasnosti: 02-64-4/21 od 30.03.2021. godine.

Načelnik opštine
Dragan Mastikosa

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

za dodatne radove na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci

Naziv ponuđača: _____

Adresa ponuđača: _____

JIB/IDB: _____

Ponuda, broj: _____

Broj računa: _____, kod banke: _____

Telefon/faks: _____

OPŠTINA OŠTRA LUKA

e-mail: _____

Oštra Luka 55

r.b.	Opis radova	količina	Jed. mjere	Jedinična cijena stavke bez PDV-a (u KM)	Ukupna cijena po stavci bez PDV-a (u KM)
1	Nabavka i ugradnja materijala za izradu stropne konstrukcije od OSB ploča na predulazu objekta. Stavka obuhvata nabavku materijala i izradu stropa uz prethodno učvršćivanje postojeće konstrukcije i montažu OSB na plafon predulaza. Stavka obuhvata nabavku i ugradnju svog neophodnog materijala kao i radnji na ugradnji istog. Obračun po m2.	15,00	m2		
2	Nabavka i ugradnja neophodnog materijala sa svim neophodnim radnjama na lakiranju tri drvena stuba dimenzija 10x10x200 cm i grede dimenzija 10x10x500 cm. Prije početka lakiranja lakom za drvo koji se nanosi u dva sloja neophodno je izvršiti čišćenje drvenih površina šmirglanjem. Obračun paušalno.	1,00	Paušalno		
3	Nabavka i ugradnja neophodnog materijala sa svim neophodnim radnjama na krečenju fasadnih površina na predulazu objekta Fasadeksom. Bojenje izvršiti u dva sloja uz prethodno krpljenje oštećenih dijelova površina (do 2 metra kvadratna), te pripremu izvršiti grundiranjem. Obračun po m2.	35,00	m2		
4	Nabavka i ugradnja neophodnog materijala sa svim neophodnim radnjama na obradi betonskog rukohvata na predulazu fleksibilnim ljepljivom za vanjsku upotrebu u dva sloja sa završnim zaribavanjem. Prije početka neophodno je izvršiti čišćenje površina metalnom četkom. Ukupna površina neophodna za obradu iznosi cca 4 m2. Obračun po m2.	4,00	m2		
5	Nabavka i ugradnja revizionog otvora na plafonu u hodniku objekta za izlaz u tavanjski prostor dimenzija 60x60 cm. Revizion poklopac se ugrađuje u Rigips stropnu konstrukciju sa završnom obradom po ugradnji. Obračun po komadu.	1,00	Komad		
6	Demontaža dimnjaka dužine oko 3,5 metara do nivoa stropa objekta uz utovar i prevoz materijala na deponiju. Stavka takođe obuhvata nabavku do 10 komada odgovarajućeg crijepa i oko 3 metra letve, odnosno i radove na izradi pokrova otvora po prethodno srušenom dimnjaku. Obračun paušalno.	1,00	Paušalno		
7	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela u učionicama objekta uz nabavku i ugradnju novih LED panela dimenzija 20x20 cm, jačine 18W (svjetlo - bijelo), sa svim neophodnim radnjama na ugradnji istih. Obračun po komadu.	4,00	Komad		
8	Nabavka i ugradnja unutrašnjih krila vrata dimenzija 210 x 90 (lijeva), za učionicu objekta. Mjere obavezno provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu.	1,00	Komad		
9	Nabavka i ugradnja unutrašnjih krila vrata dimenzija 210 x 90 (desna), za učionicu objekta. Mjere obavezno provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu.	1,00	Komad		

10	Demontaža postojećih ulaznih vrata dimenzija 240x145 cm sa nadsvjetlom uz nabavku i ugradnju novih aluminijskih vrata. Izrada i montaža aluminijskih vrata sa termo prekidom ("FEAL TERMO 50" ALUMIMM 9500 I SL.), najmanje širine u štoku d=60 mm. Vrata su opremljena svim svim potrebnim okovom (Stublina, GU i sl.). Vrata su ispunjena bezbojnim niskoemisionim staklom 4+16+4 mm punjeni argonom kao i Al panelom. Boja stolarije je bijela. Obračun po komadu.	1,00	Komad		
----	---	------	-------	--	--

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A	
--------------------------------	--

Popust (ukoliko je ponuđen)	
------------------------------------	--

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a	
--	--

IZNOS PDV-a	
--------------------	--

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM I SA PDV-OM	
--	--

U _____, dana _____.2021. g.

Potpis ponuđača

M.P.

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM.

2. Cijena ponude sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

U G O V O R**o dodatnim radovima na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci**

Zaključen u Oštroj Luci, između ugovornih strana:

1. Opštine Oštra Luka, JIB: 4400697800002, koju zastupa Načelnik opštine, Dragan Mastikosa, (u daljem tekstu: Ugovorni organ), s jedne strane i

2. „NIGRA“ d.o.o. Kozarska Dubica, Knežica b.b., Kozarska Dubica, JIB: 4400726750001 koga zastupa, direktor Snježana Tešanović (u daljem tekstu: Izvođač), s druge strane.

PREDMET UGOVORA

„Dodatni radovi na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci“

Član 1.

(1) Ugovorne strane saglasno utvrđuju da između njih postoji zaključen Ugovor o izvođenju radova Sanacije dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci, koji je zaveden kod Opštine Oštra Luka, pod brojem: 02-014-11/21 i kod „NIGRA“ d.o.o. Kozarska Dubica, pod brojem: 170-12/20-21 (u daljem tekstu: «Osnovni ugovor»), a kojim Ugovorni organ naručuje, a Izvođač se obavezuje da izvrši radove na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci.

(2) Ugovorne strane saglasno konstatuju da je ovaj Ugovor o dodatnim radovima zaključen na osnovu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci (ref: 02-404-32/21) u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), pri čemu predmetni dodatni radovi nisu obuhvaćeni Osnovnim ugovorom.

(3) Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izvede dodatne radove na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci, a u svemu prema ponudi, broj: _____ koja je sastavni dio ovog Ugovora.

CIJENA**Član 2.**

(1) Ugovorni organ se obavezuje da na ime cijene za dodatne radove iz člana 1. stav 3. ovog Ugovora plati Izvođaču iznos dogovoren u procesu pregovaračkog postupka, bez objave obavještenja, a čija sredstva su osigurana od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH):

- bez PDV-a: _____ KM (slovima: _____ i ____/100 KM)

- iznos PDV-a: _____ KM (slovima: _____ i ____/100 KM)

- **ugovorna vrijednost uključujući PDV iznosi: _____ KM**
(slovima: _____ i ____/100 KM).

(2) Fature treba da budu naslovljene na UNDP u BiH, a UNDP/ ILDP će svoja plaćanja vršiti izvođaču na osnovu primljenih faktura (obavezno dostaviti dva originalna primjerka fakture), dokazne /prateće dokumentacije i Zahtjeva za plaćanje koje u ime implementatora projekta (opštine Oštra Luka) potpisuje odgovorna osoba (Načelnik opštine).

OSTALE ODREDBE**Član 3.**

(1) Ugovorne strane su saglasne da se odredbe propisane tačkama 5. – 22. Osnovnog ugovora primjenjuju i na ovaj Ugovor.

(2) Rok za izvođenje radova po ovom ugovoru je 10 dana od dana njegovog zaključenja.

Član 4.

(1) Ovaj Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih primjeraka, od kojih Izvođač zadržava dva primjerka, a Naručilac četiri primjerka za svoje potrebe.

(2) Datumom zaključenja Ugovora smatra se datum potpisivanja istog druge ugovorne strane.

IZVOĐAČ

„NIGRA“ d.o.o. Kozarska Dubica

Direktor:

Snježana Tešanović

UGOVORNI ORGAN

OPŠTINA OŠTRA LUKA

Načelnik opštine:

Dragan Mastikosa

Broj: _____

Datum: _____

Broj: 02-014-____/21

Datum: _____.____.2021. godine